

## Overslag på tømmerarbejdet til pulpiturene, 1729

Rigsarkivet, Rentekammeret

Bygningskommissionen af 10. marts 1731, nr. 421.1

Transskriberet af Jesper Vang Hansen, 2006

*Dette overslag, mrk. No. 2, er underbilag til Oberlandbygmester Kriegers kontrakt. I samme mappe findes plan over Trinitatis Kirke.*

No. 2.

Allerunderdanigste Overslag.

Paa Tømmer Materialier til Poppeltuuret udi Trinitatis Kirke paa begge sider, som bestaar sig paa hver side 44 alen lang og 5 alen dyb, dertil behøves Neml.

Først 4 tylt Gul 20 alen á 13 Rd	52-0-0	
4 stk Pommerske Bielker til underlager á 4 rd	16-0-0	
24 tylter gul breder á 13 mk	52-0-0	
90 alen ege fodstk som lern Pillerne skal staae udi á 28 Alen	26-1-8	
Til Trapperne 16 stk 2 tome føre dantziger planker á 9 mk	24-0-0	
4 tylter friderichthaler breder á 10 mk	6-4-0	
2500 – 4 tome Søm á 4 rd 1 mk	10-2-8	
500 – 5 tome á 5 mk	4-1-0	
400 3 tome á 24 sk	1-0-0	
Til Stelagier med sine Materialier og Søm vil kost	30-0-0	
Vognleie og plidsfolk til Materialiers kørsel vil koste	36-0-0	
Tømmer Arbejdsløøn for begge Poppelturer for same Bielker, Vexeler, Stikbielker og trapperne, samt gulf at legge af foflede og pløiede breder og med underlag kand fortienes til sammen	140-0-0	
Summa	398-3-0	

Kiøbenhavn dend 27. Juni Ao 1729

Poul Olsen, Tømmermester

Niels Nielsen, Tømmermester

**(Tilføjet)**

Nie oben angeführte 26 rd 1 mk 8 sk als vor Eihene Fusstücken könne abgehen, in dem die Eisserne Stützen der Pulpituren Auf Maur zu stehen kome, ferner Die Summa solcher pulpituren 346 rd betrags dagegen hat Meister Poul Olsen ausser lassen die Pulpitur Bodens und Gebälcke unter der Orgel, als worauf 6 verdeckte Familien Stüfer warre, und da um solche Bodens , als auf 28 Stüfle 346 rd betraget so ist der belauf 6 solcher Stühle Bodens 74 rd: Werden also die Pulpitur bodens betragen in allen, als auf die 3 reihe der Kircke, nebst beide treppe, = 420 rd. Welche Arbeith bei Schließung Vieleich annoch besser bedungen werde könnte.

Copenh. Der 29. Juni 1729

J.C.Krieger